

Số: 609 /QĐ-SNN

Trà Vinh, ngày 06 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02:
Tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp
thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, sửa đổi Khoản 2 Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền phê duyệt Dự án; Dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ vào Kế hoạch năm thứ 6 (2021) của Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) được đồng Trưởng Ban chỉ đạo Dự án (Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh và đại diện của nhà tài trợ - Đại sứ quán Canada tại Hà Nội) phê duyệt ngày 04/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 01/8/2018 của Ban Chỉ đạo Dự án SME và Dự án AMD Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý tài chính, sử dụng và giám sát, đánh giá vốn hỗ trợ có mục tiêu (vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Canada) trong thực hiện các hoạt động của Dự án SME Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Sổ tay mua sắm đấu thầu Dự án SME Trà Vinh được hai đồng Trưởng ban phê duyệt chính thức ngày 18/9/2015; Công văn số 07/BCĐ ngày

16/3/2021 của Ban chỉ đạo Dự án SME Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2021 của Dự án SME Trà Vinh và Thông báo số 51/TB-BQLDA ngày 07/7/2021 của BQL Dự án SME Trà Vinh về việc thu hồi kinh phí từ nguồn kết dư các năm trước và bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 (Nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại) của các Sở, ngành và UBND các huyện;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-STC ngày 15/10/2021 của Sở Tài chính về việc phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch thực hiện các hoạt động của Dự án SME Trà Vinh năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-STC ngày 25/10/2021 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án SME Trà Vinh năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-SNN-SME ngày 31/3/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Dự án SME Trà Vinh về thực hiện hoạt động 29: Hoàn chỉnh các liên kết kinh doanh theo chuỗi ưu tiên của tỉnh sau sự kiện liên kết; thể chế và triển khai các chính sách về nông nghiệp/liên kết trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-TCG ngày 26/11/2021 của Tổ Chuyên gia thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh.

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng số 230/BB-SNN-HC, ngày 30/11/2021 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Hiệp Chí về gói thầu tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh.

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 37/BC-TTĐ ngày 03/12/2021 của Tổ thẩm định thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh.

Theo Đề nghị của Tổ Công tác thực hiện Dự án SME thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh, với những nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 02 Tư vấn cải tiến/đổi mới sản phẩm cho các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng chủ lực/OCOP của tỉnh.

2. Nguồn vốn: Nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 500/STC-NS ngày 12/3/2021 của Sở Tài chính.